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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

wramach realizacyi projektu nr- RPSW 02 05 00-26-0140/17 pn. Wazrost konkurencyjnosci, rozwoj technologiczny, dywersyfikacja
oferty firmy MINERAL oraz wdrozenie innowacyi produktowej poprzez utworzenie linii technologicznej do granulacy nawozow
mineralnych na rzecz rozwoju regionaine; inteligentnej specjaiizacji- Nowoczesne roinictwo i przetworstwo spozywcze”
dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Swietokrzyskiego na lata 2014-2020, Dziatanie 2.5
Wsparcie inwestycyjne sektora MSP

1. Nazwa zadania inwestycyjnego

Przedmiotem zamowienia jest budowa magazynu na zapakowang maczke wapienng z instalacjg elektryczng
polozonego w miejscowosci Wola Morawicka, gmina Morawica pow. kielecki, woj. Swigtokrzyskie dz. nr ewid. 547/11,
547/12, 547/13.

Przedmiol zamowienia realizowany jest w ramach projektu pn. Wzrost konkurencyjnosci, rozwoj technologiczny,
dywersyfikacja oferty firmy MINERAL oraz wdrozenie innowacji produktowej poprzez utworzenie linii technologicznej do
granulacji nawozéw mineralnych, na rzecz rozwoju inteligentnej specjalizacji — Nowoczesne rolnictwo i przetworstwo
spozywcze” wspolfinansowanego ze $rodkow Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Swietokrzyskiego, O$ priorytetowa 2 Konkurencyjna gospodarka, Dziatanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne
sektora MSP.

Lokalizacja - miejscowo$¢ Wola Morawicka, Gmina Morawica.

Zadanie realizowane bedzie przez Wykonawcg wylonionego w drodze zapytania ofertowego, na postawie dokumentacji

opracowanej w 2019 r. i pozwolenia na budowe  okreslonego  Decyzjg Starosty  Kieleckiego
nr 1111/2019 z dnia 12.06.2019 r. znak: B-11 6740.46.28.2019.

2. Przedmiot i zakres przedmiotu zamoéwienia

1.1. Rodzaj zamdwienia:

Roboty budowlane
1.2. Kod CPV:

44112000-8 ROZNE KONSTRUKCJE BUDOWLANE
45310000-3 ROBOTY INSTALACYJNE | ELEKTRYCZNE

1.3. Funkcja budynku:
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Podstawowa funkcjg budynku tj. magazynu na zapakowang maczke wapienng z instalacjg elekiryczng
o powierzchni 322,80 m’ oraz zadaszenia pomiedzy istniejgcymi silosami z paczkowarkg o powierzchni 121,87
m’ bedzie zabezpieczenie zapakowanej maczki wapiennej oraz linii technologicznej do produkcji nawozow
przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz polepszenia warunkow pracy.

1.4.Zakres rzeczowy robot

1.4.1 Roboty fundamentowe

Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km.
Zasypywanie wykopow z ubiciem.

Wykonanie fundamentow - zelbetowe monolityczne stopy fundamentowe z trzonami zelbetowym pod stup stalowy o
wymiarach przekroju 60x75cm i 50x60xz betonu B25 lub B30, stal zbrojeniowa kl. A-Ill (Rb400 lub Bst500SP).

Izolacja pozioma stopy fundamentowej, — 1 x papa termozgrzewalna lub izolacyjna na lepiku.

Izolacja pionowa stopy i pow. Stykajgcej sie z gruntem— smarowanie 1x Izobit BR (podktad) + 1x Dysperbit DN (warstwa
wierzchnia).

1.4.2 Roboty montazowe konstrukcji stalowych

Stalowa konstrukcja no$na zadaszenia:

Stupy nosne srodkowe S-1, $rodkowe skrajfie S-1/2 :
e  Stupy zaprojeklowane stalowe z dwuteownika szerokostopowego HEB340,
e Siopa slupa S-1 wykonana z blachy poziomej bl.40x600-750 oraz dwoch zeber usztywniajgcych bl.12x340-710
e Stopa stupa S1/2 wykonana z blachy poziomej bl.32x500-600 oraz dwoch zeber usztywniajgcych bl.12x340-
530.
e Glowica stupa z blachy poziomej bl. 16x320-410.
e W stopie stupa otwory na $ruby @=28 mm.
e Stal 18G2 (18G2A).
e  Zebra usztywniajgco-mocujace dla zamocowania belek nosnych BN-1i BN-1/2 z blach bl. 12x110-291.

Slupy nosne boczne S-2 oraz boczne narozne S-2/2 :
e  Slupy zaprojektowane stalowe z dwuteownika szerokostopowego HEB300,
e Stopa stupa wykonana z blachy poziomej bl.40x600-750 oraz dwoch zeber usztywniajgcych bl.12x340-710.

e  Glowica stupa z blachy poziomej bl. 16x320-320. Zebra usztywniajgco-mocujgce dla zamocowania belek
nosnych BN-2 i BN-2/2 z blach bl. 12x110-291.

e Stal 18G2 (18G2A).
e W stopie stupa otwory na $ruby @=28 mm

Belki nosne kratownic BN-1, BN-1/2:
e Belki nosne zaprojektowano z dwuteownika HEA 280 ze stali 18G2 (18G2A).
e Potgczenie ze stupami za pomocg srub M16 kl. 8 8. L=55 mm
® Polgczenie z kratownicami za pomocg siodet poziomych z blachy bl. 16x320-420 i srub M16 kl. 8.8.
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Belki nosne kratownic BN-2, BN-2/2:
e Belki nosne zaprojektowano z dwuteownika HEA 240 ze stali 18G2 (18G2A).
® Polgczenie ze stupami za pomocg $rub M16 kI 8 8 L=55 mm.
® Polaczenie z kratownicami za pomocg $rub M12 kl. 4 8 L=55 mm

® Zebra usztywniajgce z plaskownika bl. 12x100-204

Kratownica KR-1, KR-2:
® Zaprojektowano kratownice w konstrukcji stalowej z rur prostokatnych i kwadratowych ze stali St3SX.

® Pasy dolny i gorny zaprojektowano z rury kwadratowej 60x60x4, stupki z rur kwadratowych Rk40x40x4,
Rk60x60x4 i prostokatnych Rp60x40x4.

e Potgczenie z ptatwiami dachowymi za pomocg kgtownikow L80x60x6.

e Potgczenie ze stupami i belkami nosnymi za pomocg siodet z blach poziomych bl.16x320-320 (kr-1), bl.16x200-
320(kr-1), bl.16x240-250 (kr-2), bl.16x200-320(kr-2)

Stezenia pionowe kratownic ST-1,ST-1/2; ST-2; ST-2/2:
e Slezenia pionowe zaprojektowane jako krzyzowe z pretow stalowych @12 i @16 mm ze stali ST3SX.
e Mocowanie stezen do stupkéw kratownic za pomocg ptaskownikow 8x80 i 8x100.

Stezenia poziome kratownic ST-3,ST-3/2;ST-3/2:
e Slezenia poziome zaprojektowane jako krzyzowe z pretow stalowych @16 mm ze stali ST3SX.
*  Mocowanie stezen do pasow dolnych kratownic za pomocg ptaskownikow 8x140 i 8x120.

1.4.3 Roboty wykonczeniowe

Pokrycie dachu i piatwie dachowe:
e Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa TR 50.260.1038 prod.
¢ BALEXMETAL gr 0.50 powlekana lakierem poliestrowym o gr.0,25um (alternatywnie blacha T50 prod.
Pruszynski ).
e Konstrukcje nosng pokrycia dachu stanowig ptatwie z ceownikow C100 stali ST3SX mocowane do kratownic za
pomocg Srub M12 kl. 5.6. L=45 MM;

Wyposazenie instalacyjne:
- istniejaca instalacja elektryczna — os$wietlenie,

1.5. Paramelry techniczne budynku.

Powierzchnia, wysokosc, liczba kondygnac;i

Powierzchnia zabudowy magazynu na zapakowang mgczke wapienng — 322,80 m2
Zadaszenie pomigdzy istniejgcymi silosami z paczkowarkg o powierzchni — 121,87 m2
Wysoko$¢ bud. w najwyzszym miejscu . — 10,50 m

Kubatura — 3937 m3

Odlegtosc od obiektdw sasiednich i granic zaktadu.
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32.5 m - od najblizszego istn. bud. (wiata)
39.9 m - od najblizszej granicy zakladu

3. Inne informacje

2.1.  Szczegolowy opis przedmiotu zamowienia okreslajg: dokumentacja projektowa, specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,
zawierajgce zbiory wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych, wiasciwosci
materialow, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych
robot. Zestawienie gtownych robot budowlanych podane zostato
w przedmiarach robot. Ww. zestawienie (poszczegélne pozycje przedmiarowe) majg charakter jedynie
pomocniczy przy wycenie wartosci robot przez Wykonawce.

2.2. W ramach przedmiotu zamowienia nalezy: wykona¢ rowniez wszelkie prace pomocnicze
i towarzyszace, ktére sg konieczne do prawidtowego wykonania robét.

2.3. Inwestor wymaga udzielenia gwarancji i rekojmi na calo$¢ wykonanych prac tacznie - minimum
36 miesigcy od daty podpisania protokotu odbioru koncowego.

2.4. W cenie ofertowej Wykonawca winien uwzgledni¢ wszystkie koszty bezposérednie i posrednie zwigzane z
wszelkimi badaniami, pomiarami oraz dziataniami, zmierzajacymi do wykonania przedmiotu zamowienia
w sposob kompletny dla celu jakiemu ma sluzyc.

2.5. Przy rozliczeniu koncowym Zamawiajacy bedzie wymagal zalgczenia protokolu odbioru robot,
dokumentéw potwierdzajgcych utylizacje lub prawidiowe zagospodarowanie odpadow zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730).

26. Wykonawca we wlasnym zakresie przygotuje i zapewni przez caly okres trwania inwestycji zaplecze
budowy.

2.7. Prace budowlane winny by¢ prowadzone w sposob ograniczajgcy niezorganizowang emisje pytu do
atmosfery.

2.8. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia podczas robét budowlanych istniejgcych elementow
zagospodarowania terenu elementy te nalezy odiworzyc.

2.9. Wpykonawca uwzgledni we wilasnym zakresie i na wiasny koszt przeniesienie urzgdzenia
i elementy kolidujgcych z placem budowy.

2.10. Wykonawca zapewni sporzadzenie w terminie 7 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiekiu i warunki prowadzenia robot.
Plan BIOZ nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury dnia 23.06.2003 r.

2.11. Wykonawca oznakuje Plac Budowy tablicg informacyjng w miejscu ogéinodostepnym.

2.12. Na terenie objetym przedmiotem zamowienia istniejg czynne obiekty uzytkowane przez Zamawiajgcego.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania porzadku i szczegolnych zasad
bezpieczenstwa.

2.13. Zamawiajgcy zapewni osoby peifniace funkcje inspektorow nadzoru inwestorskiego, ktorzy beda
nadzorowac i koordynowac prace zwigzane z budowg.

2.14. Koszt energii elektrycznej, wody i odprowadzenia $ciekow ponosié bedzie Wykonawca
na podstawie odczytow z licznikoéw zainstalowanych na swoj koszt.
2.15. Dokumentacja powykonawcza — Wpykonawca przedlozy Zamawiajagcemu komplet dokumentacji

powykonawczej w wersji papierowej w dwéch egzemplarzach oraz wszelkie inne dokumenty odbiorowe —
atesly i deklaracje, protokoly odbioru poszczegélnych instalacji, protokoty z badan instalacji. instrukcje
uzytkowania, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego wraz z petnym wyposazeniem przeciwpozarowym
oraz wszelkie inne dokumenty niezbedne do dokonania odbioru, przed podpisaniem protokotu odbioru
koncowego.

2.16. Zaleca sig wykonanie przez potencjalnego wykonawce wizji lokalne;j.
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2.17. Wykonawca przediozy projekt umowy z podwykonawcami — do akceptacji, oraz kopie podpisane; umowy.

2.18. Wykonawca, ktorego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszg, po podpisaniu umowy zobowigzany
jest do:

a) zlozenia preed—poepioarter—mmowy kosziOrysu uproszczonego w  wersji elektronicznej
w formacie - ath | papierowej wraz z tabelg ryczaltowg elementéow robot oraz harmonogramem
rzeczowo-finansowym uwzgledniajgcym fakiurowanie za skonczone w 100% elementy, ktore stang
si¢ zalgcznikami do umowy. Kosztorys nalezy sporzadzic na podstawie przekazanej przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Cene jednostkowa robét Wykonawca moze
ustalic  na  podstawie kalkulacji ~ wilasnej,  zachowujac ~w  kosztorysie  podane
w dokumentacji jednostki przedmiarowe i ich ilosci. Roznice pomiedzy przyjetymi przez Wykonawce
w powyzszych dokumentach ilosciami, cenami i elementami, a faktycznymi ilosciami, cenami i
koniecznymi do wykonania elementami robot stanowiag ryzyko Wykonawcy
i obcigzajg go w catoéci. W razie nie wyszczegolnienia przez Wykonawce w kosztorysie jakiejkolwiek
pozycji badz zakresu robot niezbgdnego dla wykonania przedmiotu zaméwienia przyjmuje sie, ze
zoslaly one przez Wykonawce ujete w ogdlnej cenie wykonania zamowienia;

b) do zlozenia Kopii stosownych uprawnien budowlanych wraz z aktualnymi za$wiadczeniami
o0 przynaleznosci do wiasciwej izby samorzadu zawodowego jezeli wobec wskazanej osoby powstaje
taki obowigzek (wazne na dzien otwarcia ofert), dla kierownika budowy i kierownikow robét
poszczegolnych branzy.

2.19. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego szczegotowym
Harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktory po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego stanowi) bedzie
zalgcznik umowy.

2.20. Na podstawie kosztorysoéw ofertowych Wykonawca sporzadza ,Tabele ryczaltowe elementéw robot"
stanowigce zalgcznik do umowy, ktora sluzy jedynie do fakturowania czesciowego robot. Fakturowanie
robot naslgpowac bedzie, zgognie z tabelg ryczaltowg robot po dokonanym odbiorze wykonanych w
100% elementow robot ujetych w tabeli ryczattowej robot.

4. Harmonogram wykonania przedmiotu zamoéwienia

Termin wykonania zamowienia — do 30.06.2020 r.

‘NIP 959-072-56
tel. 41 301 40 70, fax 41 30 14 071

Wola Morawicka, 22.01.2020 r.
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